

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Ve výzvě k podání nabídky došlo ke změně termínu v čl.4 Lhůta pro podání nabídek z 12.7.2018 na 23.7.2018, ke které došlo z důvodů změny v čl.6.4.3. Stanovení minimální úrovně splnění kritérií technické kvalifikace (minimálně 2 díla obdobného významu ve finančním objemu minimálně CZK 1,0 mil. bez DPH)
- V textové části došlo ke změně čl.10.4. Otevírání obálek z 12.7.2018 v 10:15 na 23.7.2018 v 10:15
- V návrhu SOD došlo ke změně termínu předání staveniště na 8.8.2018, změna termínu zahájení prací na 13.8.2018 a termín dokončení prací na 30.11.2018